



Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie  
Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin  
[www.zdpznin.nbip.pl](http://www.zdpznin.nbip.pl)  
tel./fax. (52) 30 20 668

---

DT 2410.12.2020

Podgórzyn, dnia 12.06.2020 r.

**Dla zainteresowanych  
Wykonawców**

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  
pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz od km 2+345 do km 5+185,  
dł. 2,840 km w miejscowości Mięcierzyn?**

1. *W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto w dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:*
  - *szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,*
  - *zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.*

*Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.*

*W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej*

ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przewiduje wydłużenia czasu na ukończenie przedmiotu umowy jak również zmiany terminów pośrednich. Termin realizacji zadania 90 dni na tak mały zakres robót w ocenie Zamawiającego jest wystarczający aby Wykonawca mógł zrealizować zadanie w terminie.**

2. *W wyniku dokonania wizji lokalnej stwierdzono liczne spękania nawierzchni jezdni. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jedynie 5 cm warstwy ścieralnej nawierzchni. Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni wnosimy o uwzględnienie w kosztorysie prac związanych z wykonaniem w-wy profilowej z MMB.*

**Odpowiedź:**

**Ze względu na ograniczony budżet Zamawiającego, Zamawiający nie uwzględni w kosztorysie prac związanych z wykonaniem warstwy profilowej z MMB.**

3. *Czy na odcinku od km 3+575 do 5+185 należy wykonać pobocza? Jeżeli tak to proszę o uwzględnienie powyższego w kosztorysie ofertowym. Jeżeli nie, to prosimy o uwzględnienie wykonania ścinki poboczy, które w stanie istniejącym są częściowo zawyżone, a w miejscu ich zniżenia o podsypanie gruntem*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający we własnym zakresie dokona regulacji poboczy po wykonaniu zadania przez Wykonawcę.**

4. *Proszę o informację czy Wykonawca ma wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą? Jeżeli tak to proszę o uwzględnienie powyższego w kosztorysie ofertowym.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.**

5. *Proszę o uwzględnienie w kosztorysie, robót pomiarowych niezbędnych do wykonania zadania.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie uwzględni w kosztorysie ofertowym dodatkowej pozycji dot. robót pomiarowych. Koszt robót pomiarowych należy uwzględnić w ogólnej cenie za wykonanie zadania.**

6. *Proszę o uwzględnienie w kosztorysie ofertowym robót związanych z dowiązaniem wysokościowym istniejących skrzyżowań i zjazdów, co jest niezbędne w celu zapewnienia komfortu przejazdu przez skrzyżowania, dojazdu do posesji, a także ochrony krawędzi jezdni.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie uwzględni w kosztorysie ofertowym robót związanych z dowiązaniem wysokościowym istniejących skrzyżowań. W kosztorysie ofertowym uwzględniono już frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączaniach dróg, a w ogólnej powierzchni na której ma zostać wykonana nakładka została uwzględniona powierzchnia skrzyżowań bitumicznych. Dostosowanie wysokościowe zjazdów oraz skrzyżowań z drogami gruntowymi i tłuczniowymi zostanie wykonane we własnym zakresie.**

7. Czy Zamawiający nie przewiduje wykonania warstwy wiążącej na wykonanej podbudowie z kruszywa łamanego?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przewiduje wykonania warstwy wiążącej na podbudowie z kruszywa łamanego.**

8. Czy zamawiający wykona we własnym zakresie remont cząstkowy modernizowanego odcinka z uwagi na istniejące ubytki nawierzchni?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wykonana we własnym zakresie remontu cząstkowego modernizowanego odcinka.**

M.Sz.....12.06.2020 r.

Z-ca DYREKTORA  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE  
Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNI

  
Adrian Kubicki